

ANNEXE 3

ESTIMATION DES COÛTS

AMENAGEMENT DES TERRAINS / ESTIMATION DES COÛTS

LA TOUR-DE-PEILZ / GERENAZ

Travaux préliminaires	Démolitions / Installations	15'000
	Raccordements	
	Mouvements de terre / Terrassement	118'000
	Réseau de drainage	62'000
		195'000
Surfaces de jeu	1 Gazon synthétique	1'055'000
		1'055'000
Equipement	Arrosage automatique	65'000
	Eclairage artificiel	
	Clôtures	20'000
	Engins et homologation	65'000
	Machine(s) entretien	
		150'000
TOTAL		1'400'000

ST-LEGIER-LA CHIESAZ / PRAZ DAGOUD

Travaux préliminaires	Démolitions / Installations	
	Raccordements	
	Mouvements de terre	258'000
	Terrassement / réseau de drainage	81'000
		339'000
Surfaces de jeu	1 Gazon synthétique	1'052'000
	1 Gazon naturel	172'000
		1'224'000
Equipement	Arrosage automatique	
	Eclairage artificiel	124'000
	Clôtures	183'000
	Engins et homologation	11'000
	Machine(s) entretien	
		318'000
TOTAL		1'881'000

VEVEY / LA VEYRE-D'EN-HAUT

Travaux préliminaires	Démolitions / Installations	87'600
	Raccordements	
	Mouvements de terre	215'000
	Terrassement / réseau de drainage	
		302'600
Surfaces de jeu	1 Gazon synthétique	910'000
	1 Gazon naturel	96'100
		1'006'100
Equipement	Arrosage automatique	
	Eclairage artificiel	120'000
	Clôtures	195'000
	Engins et homologation	7'100
	Machine(s) entretien	
		322'100
TOTAL		1'630'800

VEVEY / COPET I

Travaux préliminaires	Démolitions / Installations	39'100
	Raccordements et drainage (existant)	
	Mouvements de terre	543'600
		582'700
Surfaces de jeu	1 Gazon synthétique	1'037'300
		1'037'300
Equipement	Arrosage automatique	70'000
	Eclairage artificiel	
	Clôtures	48'000
	Engins et homologation	32'000
	Machine(s) entretien	3'200
		153'200
TOTAL		1'773'200

MONTREUX / REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE RENNAZ

Travaux préliminaires	Démolitions / Installations	
	Raccordements	
	Mouvements de terre	150'000
	Terrassement / réseau de drainage	150'000
		300'000
Surfaces de jeu	1 Gazon synthétique (y.c. éclairage)	950'000
	2 Gazons naturels (y.c. éclairage)	1'300'000
		2'250'000
Equipement	Arrosage automatique	
	Eclairage artificiel	
	Clôtures	
	Engins et homologation	
	Machine(s) entretien	
		0
TOTAL		2'550'000

MONTREUX / SAUSSAZ II - PLAN DE CHAILLY

Travaux préliminaires	Démolitions / Installations	47'082
	Raccordements	
	Mouvements de terre	39'738
	Terrassement / réseau de drainage	
		86'820
Surfaces de jeu	1 Gazon synthétique	512'886
		512'886
Equipement	Arrosage automatique	
	Eclairage artificiel	
	Clôtures	
	Engins et homologation	10'297
	Machine(s) entretien	40'000
		50'297
TOTAL		650'003

AMENAGEMENT DES TERRAINS / SYNTHESE DE L'ESTIMATION DES COUTS

	GERENAZ	LA VEYRE	PRAZ-DAGOUD	COPET I	RENNAZ	LA SAUSSAZ II	TOTAUX
TRAVAUX PRELIMINAIRES	195'000	302'600	339'000	582'700	300'000	86'820	1'806'120
Ces travaux comprennent les :							
- démolition / installations							
- raccordements							
- mouvements de terre							
- terrassements / réseau de drainage							
SURFACES DE JEU (total)	1'055'000	1'006'100	1'224'000	1'037'300	2'250'000	512'886	7'085'286
1 gazon synthétique	1'055'000	910'000	1'052'000	1'037'300	950'000	512'886	
1 gazon naturel		96'100	172'000				
2 gazons naturels					1'300'000		
EQUIPEMENT	150'000	322'100	318'000	153'200	inclus dans surfaces de jeu	50'297	993'597
L'équipement comprend :							
- l'arrosage automatique							
- l'éclairage artificiel							
- les clôtures							
- les engins et homologation							
- la / les machine(s) d'entretien							
TOTAL	1'400'000	1'630'800	1'881'000	1'773'200	2'550'000	650'003	9'885'003
ARRONDI A	1'400'000	1'630'000	1'885'000	1'775'000	2'550'000	650'000	9'890'000